PGKiM

HRUBIESZOW

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE] I MIESZKANIOWE] SP. Z 0.0.
UL. KRUCZA 20, 22-500 HRUBIESZOW

KW/0368/04/25/DIRZ/.AL Hrubieszéw, dnia 15 kwietnia 2025 r.

WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Dotyczy postgpowania pn.: ,Modernizacja systemu komunikacji [ wizualizacji studni
gtebinowych z systemem SCADA na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Tereséwka 14a
w Hrubieszowie” znak sprawy PGKiM/ZC/01/03/2025

Zamawiajacy, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszéw informuje, iz do postepowania wplynety zapytania o treci
jn., na ktére Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Ze wskazanego opisu przedmiotu zamowienia nie sposéb oceni¢ co i jak nalezy wykona¢ a tym
bardziej dokona¢ rzetelnej wyceny. Prosimy o udostepnienie informacji technicznej w zakresie
m.in. mocy pomp, schematu rozdzielnic, gtebokosci ujeé, zdje¢ i innych informacji, ktére
pozwolg prawidlowo wyceni¢ niezbedne do dostarczenia urzadzenia oraz zakres prac do
wykonania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej, podczas ktorej udostepni informacje
techniczne w zakresie niezbednym do prawidlowego oszacowania ofertowej wartosci

zamOwienia.
Tym samym wydtuza si¢ termin na sktadanie ofert do dnia 28 kwietnia 2025 r. godz. 13:00.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjasnienie sprzecznosci w zapisach zapytania:

Pkt.Il. 1. ,,...polegajaca na wymianie uktadéw sterowania,....”

Vs

Pkt.Il. 3. ,Zamawiajgcy rekomenduje pozostawienie istniejacych obwoddéw szaf sterowniczych”
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot zamoéwienia obejmuje wymiane sterowania w szafach
sterujagcych pompami, a pozostawienie przewodu zasilania gtéwnego oraz przewodu zasilania

pompy.
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Pytanie nr 3:

Prosimy o wydluzenie terminu realizacji zaméwienia o 62 dni tj do dnia 31 sierpnia 2025 ..
We wskazanym statym terminie (nie uzaleznionym od dnia podpisania umowy) nie sposéb
wykona¢ zadania, tym bardziej, ze nieznany jest termin podpisania umowy. Dodatkowo
Umowa zawiera obowigzek przedtozenia do akceptacji projektu modernizacji systemu
komunikacji i sterownia (pkt.IL. 5).

W przypadku gdy terminy trwania procesu akceptacji przez Zamawiajgcego nie jest okreélony
w projekcie Umowy, istnieje duze ryzyko nie dotrzymania terminu.

Praktyka inzynierska wskazuje, ze czas trwania uzgodnien przekroczy wskazany w zapytaniu
5 dni ze wzgledu na ztozono$¢ projektowanego systemu i nawiazania do istniejacych ztozonych
systeméw informatycznych. Tym samym, termin z pewno$cia nie zostanie dotrzymany
a procedura wydtuzenia terminu nieokreslona w umowie i nieprecyzyjnie opisana w zapytaniu
dodatkowo uniemozliwia sporzadzenie rzetelnej oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy okresla termin wykonania przedmiotu zaméwienia wynoszacy 62 dni
kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informacj¢ z jakim urzadzeniem kofcowym bedzie zestawiany tunel VPN i czy
Zamawiajgcy udostepni niezbedne informacje (hasta/klucze) w tym zakresie na etapie
realizacji zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze tunel VPN L2TP over IP sec na routerze RUT 240 bedzie zestawiony
z urzadzeniem koncowym jakim jest modut komunikacji CP-343-1. Zamawiajacy udostepni
niezbedne informacje w tym zakresie na etapie realizacji zadania, tj. hasto i klucze.

Pytanie nr 5:

W nawigzaniu do pkt. I1.6.f) prosimy o informacje czy Zamawiajgcy udostepni program
zrodtowy na sterownik S7-300 (oraz kody dostepu jesli s3) w celu jego dostosowania
do wspotpracy z modernizowanymi studniami.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepni program Zrédtowy do sterownika S7-300, ale nie dysponuje
projektem. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmian na programie bedacym
w sterowniku S7-300.

Pytanie nr 6:
W nawiazaniu do pkt. I.2.g) prosimy o informacje czy Zamawiajgcy udostepni dostep do edycji

projektu SCADA (hasta dostgpowe, narzedzie do edycji projektu), oraz czy Zamawiajacy
posiada dokumentacje aplikacji w zakresie ilosci wolnych zmiennych. Czy wymagana jest
rozbudowa licencji SCADA? Jakie oprogramowanie i w jakiej wersji jest wykorzystywane do
wizualizacji, czy jest to oprogramowanie TIA V18?

Odpowied?:

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy dostepu do edycji projektu SCADA.

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja aplikacji i nie posiada informacji o iloéci wolnych
zmiennych. (Zalecana wizja lokalna).
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Pytanie nr 7:
Czy Zamawiajacy udostepni karte SIM do transmisji GSM i jakiego typu stosowane s3 modemy

GSM?

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepni karte SIM do transmisji GSM.

Podczas I etapu modernizacji zostaty zastosowane modemy GSM - router RUT 240.
Zamawiajacy chce utrzymac jednorodne urzadzenia.

Pytanie nr 8:
W nawiazaniu do pkt. Il. 5. Prosimy o udostepnienie projektu powykonawczego dla

wykonanych prac modernizacyjnych w 2024 roku w celu okreslenia zakresu niezbednego
nawigzania.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz dokumentacja techniczna oraz schemat elektryczny I etapu
modernizacji systemu komunikacji mozliwy jest do wgladu wytgcznie podczas wizji lokalnej.

Pytanie nr 9:

W nawiazaniu do pkt. I1.8 wskazujemy, ze niektére podzespoty moga by¢ fabrycznie nowe np.
sterownik PLC S7-1200 a wyprodukowane w 2024 roku lub wcze$niej. Prosimy o zmianeg daty
z roku 2025 narok,od 2024”.

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatéw, urzadzen i elementéw sktadajacych sie na
przedmiot umowy starszych niz wyprodukowane w 2025 roku, jednak nie wczeéniej niz w Il
potowie 2024 roku.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad.

Pytanie nr 10:

W nawigzaniu do pkt. IL.11 e). prosimy o informacje czy w ramach dostawy dostepéw
wymagana jest rOwniez dostawa kodéw Zrédtowych do sterownikéw oraz kodéw zrédtowych
w zakresie wykonanych zmian w sterowniku S7-300 i SCADA.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz po wykonaniu nowych rozdzielnic i oprogramowania Wykonawca
winien dostarczy¢ takze oprogramowanie i kody Zrédtowe w zakresie wykonanych prac
i wprowadzonych zmian.

Pytanienr 11:

W nawigzaniu do pkt. IV.2. prosimy o informacje czy Zamawiajacy uzna warunek za spetniony,
jezeli wskazana osoba wykaze udokumentowane doswiadczenie w TIAV 177

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wskazana osoba wykaze udokumentowane
do$wiadczenie w pracy ze sterownikiem S7 Simens w wersji TIAV 17.

Zamawiajacy wymaga jednak, aby oprogramowanie byto wykonane w wersji TIA V18 lub

WYZSZej.
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Pytanie nr 12:

W nawigzaniu do pkt. IV.2. prosimy o informacje czy Zamawiajacy uzna warunek za spetniony
jezeli Wykonawca wskaze dwie osoby tacznie speiniajgce warunek tj:

1 osoba: Informatyka z udokumentowanym wskazanym do$wiadczeniem w pracy
ze sterownikiem S7 Siemens oraz

2 osobe: Elektryka posiadajaca wskazane uprawnienia ,E"?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek doswiadczenia, jezeli Wykonawca wskaze, dwie
osoby w tym: jedna osobg - Informatyka z udokumentowanym wskazanym dos$wiadczeniem
w pracy ze sterownikiem S7 Siemens oraz druga osobe - Elektryka posiadajagca wskazane
uprawnienia ,E".

Pytanie nr 13:

W nawigzaniu do Par 1 pkt.13. Umowy wskazujemy, ze czas reakcji 2 godziny jest nierealny do
uzyskania w praktyce, tym bardziej ze obejmuje godziny nocne. Proponujemy zmiane zapisu
z 2 godzin na 24 godziny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza maksymalny czas reakcji na zgtoszenie wady w okresie gwarancji -
maksymalnie 4 godziny od zgloszenia telefonicznego.

Kierownik Zaktadu W, ociagéw

Prokuren Dyrektor ds. tekhnicznych

Anna Lycholska oysziof Wojtowicz
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